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Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі   Форма №3 

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 2-1
 

на будівництво : Котельня
 
 Кошторисна вартість об`єкта 1602,984 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 15,390 тис.люд.-год.
 Кошторисна заробітна плата 331,260 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги      
 

 №
п/п

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторис-
на трудо-
місткість,

тис.
люд.-год.

Кошторис-
на заробіт-
 на плата,
 тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

   
будівельних

робіт
монтажних

робіт

устаткуван-
ня, меблів та

інвентарю

інших
витрат

всього
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Л.кошторис

2-1-1
 на загальнобудівельні  роботи 216,511   -      -      -    216,511 3,000 62,091   -    

2 Л.кошторис
2-1-2

 на тепломеханічну частину 42,385 447,375 475,390   -    965,150 7,618 165,891   -    

3 Л.кошторис
2-1-3

 на обмурування котлів 6,088   -      -      -    6,088 0,067 1,298   -    

4 Л.кошторис
2-1-4

 на теплоізоляційні роботи 87,985 0,939   -      -    88,924 1,633 35,429   -    

5 Л.кошторис
2-1-5

 на водопровід і каналізацію 20,941   -    0,201   -    21,142 0,180 3,906   -    

6 Л.кошторис
2-1-6

 на вентиляцію і теплопостачання 21,405 0,103   -      -    21,508 0,129 2,831   -    

7 Л.кошторис
2-1-7

 на газопостачання котельні 25,827 97,967 91,358   -    215,152 1,725 37,502   -    

8 Л.кошторис
2-1-8

 на силове електроустаткування   -    16,599 7,687   -    24,286 0,294 6,402   -    

9 Л.кошторис
2-1-9

 на електроосвітлення   -    18,480 0,191   -    18,671 0,249 5,454   -    

10 Л.кошторис
2-1-10

 на автоматизацію 2,366 20,338 0,356   -    23,060 0,439 9,374   -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 Л.кошторис

2-1-11
 на заземлення вводного щита (грунт
супісок)

0,878 1,614   -      -    2,492 0,056 1,082   -    

 --- ---------------- ---------------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ------------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------
   Всього: 424,386 603,415 575,183   -    1602,984 15,390 331,260   -    
           

   
Головний інженер проекту _____________ Начальник

кошторисного відділу
______________

      
Склав ___________________________ Перевірив __________________________
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Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі  
 

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ  
до об`єктного кошторису №  2-1  

 

Номе-
ри ло-
каль-
них

кошто
-рисів

Найменування
локальних  кошторисів

Будівельні  роботи Монтажні  роботи Експлуатація  машин

Загальновиробничі 
витрати

Кошторис-
на трудо-
місткість,

тис.
люд.-год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата, 
тис. грн.

  Трудоміст-
кість,
тис.

люд.-год.

Заробітна
плата,

тис. грн.

Трудоміст-
кість,
тис.

люд.-год.

Заробітна
плата,

тис. грн.

Трудоміст-
кість,
тис.

люд.-год.

Заробітна
плата,

тис. грн.

Трудоміст-
кість,
тис.

люд.-год.

Заробітна
плата,

тис. грн.

  

  Середній
розряд

 Середній
розряд

 Середній
розряд

     

1 2 3/4 5 6/7 8 9/10 11 12 13 14 15
2-1-1 загальнобудівельні  роботи 2,469  47,184 __-__    -    0,233  5,089 0,298 9,818 3,000 62,091
  3    -     4      

2-1-2 тепломеханічну частину 0,411  8,139 6,288  130,596 0,359  8,958 0,560 18,198 7,618 165,891
  4  4  5      

2-1-3 обмурування котлів 0,058  1,044 __-__    -    0,003  0,050 0,006 0,204 0,067 1,298
  3    -     3      

2-1-4 теплоізоляційні роботи 1,428  29,740 __-__    -    0,067  1,248 0,138 4,441 1,633 35,429
  4    -     3      

2-1-5 водопровід і каналізацію 0,161  3,265 __-__    -    0,003  0,088 0,016 0,553 0,180 3,906
  4    -     4      

2-1-6 вентиляцію і
теплопостачання

0,113  2,299 0,002  0,041 0,003  0,089 0,011 0,402 0,129 2,831

  4  4  3      

2-1-7 газопостачання котельні 0,395  7,878 1,090  22,863 0,109  2,437 0,131 4,324 1,725 37,502
  4  4  5      

2-1-8 силове електроустаткування __-__    -    0,256  5,267 0,012  0,285 0,026 0,850 0,294 6,402
    -     4  4      

2-1-9 електроосвітлення __-__    -    0,181  3,760 0,046  0,982 0,022 0,712 0,249 5,454
    -     4  4      

2-1-10 автоматизацію 0,007  0,143 0,360  7,362 0,035  0,697 0,037 1,172 0,439 9,374
  4  4  4      

2-1-11 заземлення вводного щита
(грунт супісок)

0,030  0,486 0,017  0,366 0,003  0,069 0,006 0,161 0,056 1,082

  2  4  4      

--------- ----------------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
 Разом : 5,072 100,178 8,194 170,255 0,873 19,992 1,251 40,835 15,390 331,260
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Склав __________________________ Перевірив __________________________
      


