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РОЗРАХУНОК  КОШТІВ
НА  ЗВЕДЕННЯ  ТА  РОЗБИРАННЯ  ТИМЧАСОВИХ  БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД

  
Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі  

  
Номери

кошторисів
і кошторис-
них розра-

хунків

Найменування  об'єктів
Кошторисна  вартість (тис. грн.)
і  трудомісткість (тис. люд.-год.)

Відсоток на

Витрати на тимчасові
будівлі  і споруди:

  

будівельних
робіт

монтажних
робіт

трудомісткість
у прямих
витратах 

і  ЗВВ

 
будівельні

роботи,
тис. грн.

монтажні
роботи,
тис. грн.

трудоміст-
кість,

тис. люд.-
год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2-1 Котельня 424,38600 603,41500 15,39000 3,100 13,15597 18,70587 0,47709
2-2 Димова труба 208,04100 0,62200 2,17300 3,100 6,44927 0,01928 0,06736
4-1 Мережі 0,38 кВ 16,25900 34,84000 0,80600 3,100 0,50403 1,08004 0,02499
6-1 Мережі каналізації 94,22800   -    2,97100 3,100 2,92107   -    0,09210
6-2 Мережі газопроводу 52,84200   -    0,71600 3,100 1,63810   -    0,02220
7-1 Огорожа 12,48200   -    0,19700 3,100 0,38694   -    0,00611

 ---------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------- ---------------- ------------------- ---------------- --------------- ---------------- ----------------
 Разом : 808,238 638,877 22,253 3,10000 25,05538 19,80519 0,68985


