

= 25,05538;

п.5.2. Вартість монтажних робіт по тимчасових будівлях і спорудах:

= 19,80519;

п.5.3. Відсоток на зворотні суми від розбирання тимчасових будівель і споруд:

= 15;

5.4. Зворотні суми від розбирання тимчасових будівель і споруд - будівельні роботи:

= п.5.1 X п.5.3 :100 X ИНП82 = **3,75831**;

5.5. Зворотні суми від розбирання тимчасових будівель і споруд - монтажні роботи:

= п.5.2 X п.5.3 :100 X ИНП82 = **2,97078**;

Розрахунок № 6. Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період, тис. грн.

п.6.0. Корируючий коефіцієнт:

ИНП91 = 1;

п.6.1. Показник витрат на зимове подорожчання, %:

= 0,9 X 0,9 X 1 = 0,81;

п.6.2. Вартість будівельних робіт по главах 1-8:

= 833,29338;

п.6.3. Вартість монтажних робіт по главах 1-8:

= 658,68219;

6.4. Вартість будівельних робіт у зимовому подорожчанні:

= п.6.1 X п.6.2 : 100 = **6,74968**;

6.5. Вартість монтажних робіт у зимовому подорожчанні:

= п.6.1 X п.6.3 : 100 = **5,33533**;

Розрахунок № 7. Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період, тис. грн.

п.7.0. Корируючий коефіцієнт:

ИНП910 = 1;

п.7.1. Усереднений відсотковий показник літнього подорожчання, %:

= 0,27;

п.7.2. Вартість будівельних робіт по главах 1-8:

= 833,29338;

п.7.3. Вартість монтажних робіт по главах 1-8:

= 658,68219;

7.4. Вартість будівельних робіт у літньому подорожчанні:

= п.7.1 X п.7.2 : 100 X ИНП910 = **2,24989**;

7.5. Вартість монтажних робіт у літньому подорожчанні:

= п.7.1 X п.7.3 : 100 X ИНП910 = **1,77844**;

Розрахунок № 8. Інші супутні витрати, тис. грн.

п.8.1. Витрати по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом:
= 49,88705;

8.2. Сума інших супутніх витрат:
= **49,88705;**

Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:
ПКТ = 2,84;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:
П73 = 24,18682;

п.1.3. Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-г:
П31 = 18,881;

п.1.4. Витрати труда робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-г:
П46 = 8,402;

п.1.5. Витрати труда робітників підрядника, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості б.м.р. по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-г:
П33 = 1,512;

п.1.6. Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслугов. машин, у вартості монтажних робіт по об'єктах гл. 1-9, тис.люд.-г:
П47 = 0,672;

п.1.7. Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис.люд.-г:
П31С = 0;

п.1.8. Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у монтажних роботах, тис.люд.-г:
П31М = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 X п.1.2 X ИНП130 = 2,84 X 24,18682 X 1 = 68,69057;

п.2.2. Трудомісткість будівельних робіт у прямих витратах об'єктів глав 1-9:
= (п.1.3-п.1.4) + (п.1.5-п.1.6) + п.1.7 = (18,881-8,402) + (1,512-0,672) + 0 = 11,319;

п.2.3. Трудомісткість монтажних робіт у прямих витратах об'єктів глав 1-9:
= п.1.4 + п.1.6 + п.1.8 = 8,402 + 0,672 + 0 = 9,074;

п.2.4. Сумарна трудомісткість будівельних і монтажних робіт у прямих витратах об'єктів глав 1-9:
= п.2.2 + п.2.3 = 11,319 + 9,074 = 20,393;

п.2.5. Кошторисний прибуток для будівельних робіт:
= п.2.1 X п.2.2 : п.2.4 = 68,69057 X 11,319 : 20,393 = 38,12625;

п.2.6. Кошторисний прибуток для монтажних робіт:
= п.2.1 X п.2.3 : п.2.4 = 68,69057 X 9,074 : 20,393 = 30,56432;

Розрахунок № 9. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.9.0. Корируючий коефіцієнт:
ИНП147 = 1;

п.9.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$A1471 = 1,23;$$

п.9.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.-г:

$$П73 = 24,18682;$$

9.3. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

$$= \text{п.9.1} \times \text{п.9.2} \times \text{ИНП147} = 1,23 \times 24,18682 \times 1 = \mathbf{29,74979};$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття ризику, тис. грн.

п.10.1. Ризики, пов'язані з проектною документацією:

$$= 31,15952; \text{ у т.ч. будівельні роботи} = 16,84586; \text{ монтажні роботи} = 13,31592; \text{ інші роботи} = 0,99774;$$

п.10.2. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами:

$$= 45,23516; \text{ у т.ч. будівельні роботи} = 25,2646; \text{ монтажні роботи} = 19,97056; \text{ інші роботи} = 0;$$

10.3. Сума коштів на покриття ризику:

$$= \mathbf{76,39468}; \text{ у т.ч. будівельні роботи} = \mathbf{42,11046}; \text{ монтажні роботи} = \mathbf{33,28648}; \text{ інші роботи} = \mathbf{0,99774};$$

Розрахунок № 11. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.

п.11.1. Плата (податок) за землю, що враховується при розрахунку Договірної ціни і в Акті КБ-2в:

$$= 1,73281;$$

11.2. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:

$$= \mathbf{1,73281};$$