
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3116,650 тис.грн.
У тому числі зворотних сум 6,729 тис.грн.

(посилання на документ про затвердження)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі

Складений в поточних цінах станом на

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Інші витрати, тис.грн.	Загальна кошторисна вартість, тис.грн.
			будівельних робіт	монтажних робіт	устаткування, меблів та інвентарю		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2-1	Глава 2. Основні об'єкти будівництва Котельня	424,386	603,415	575,183	-	1602,984
2	2-2	Димова труба	208,041	0,622	-	-	208,663
		- Разом по главі 2:	632,427	604,037	575,183	-	1811,647
3	4-1	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Мережі 0,38 кВ	16,259	34,840	-	-	51,099
		- Разом по главі 4:	16,259	34,840	-	-	51,099

1	2	3	4	5	6	7	8
4	6-1	Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання Мережі каналізації	94,228	-	-	-	94,228
5	6-2	Мережі газопроводу	52,842	-	-	-	52,842
		- Разом по главі 6:	147,070	-	-	-	147,070
6	7-1	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Огорожа	12,482	-	-	-	12,482
		- Разом по главі 7:	12,482	-	-	-	12,482
		Разом по главах 1-7:	808,238	638,877	575,183	-	2022,298
7	ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.14	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених даним проектом (робочим проектом)	25,055	19,805	-	-	44,860
		- Разом по главі 8:	25,055	19,805	-	-	44,860
		Разом по главах 1-8:	833,293	658,682	575,183	-	2067,158
8	ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.2.10	Глава 9. Інші роботи та витрати Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (0,9X0,9)%	6,750	5,335	-	-	12,085
9	ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.2.10.10	Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 С	2,250	1,778	-	-	4,028
10	Розрахунок N П-94	Витрати по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом	-	-	-	49,887	49,887
		- Разом по главі 9:	9,000	7,113	-	49,887	66,000
		Разом по главах 1-9:	842,293	665,795	575,183	49,887	2133,158

1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд					
11	ДБН Д.1.1-1-2000 Додаток Б п.49	Утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	-	53,329	53,329
12	Розрахунок N П-106	Витрати замовника, пов'язані з проведенням тендерів	-	-	-	4,266	4,266
13	ДБН Д.1.1-1-2000 Додаток Б п.53	Кошти для надання послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію, та формування страхового фонду документації	-	-	-	25,000	25,000
		-					
		Разом по главі 10:	-	-	-	82,595	82,595
		Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи					
14	ДБН Д.1.1-1-2000 Додаток Б п.55	Кошторисна вартість проектних робіт	-	-	-	150,000	150,000
15	Зміна №7 до ДБН Д.1.1-7-2000, Наказ Мінрегіонбуда №62 від 1.06.2011.	Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації (К=1,1)	-	-	-	5,271	5,271
		-					
		Разом по главі 12:	-	-	-	155,271	155,271
		Разом по главах 1-12:	842,293	665,795	575,183	287,753	2371,024
		Кошторисний прибуток	38,126	30,565	-	-	68,691
	ДБН Д.1.1.1-2000 п.3.1.18	Кошти на покриття адміністративних витрат	-	-	-	29,750	29,750
	ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.18.4	будівельно-монтажних організацій	-	-	-	29,750	29,750
	ДБН Д.1.1-1-2000 п 3.1.19	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	16,846	13,316	11,504	5,755	47,421
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	25,265	19,971	35,086	-	80,322
		Разом	922,530	729,647	621,773	323,258	2597,208
		Разом крім ПДВ	922,530	729,647	621,773	323,258	2597,208

1	2	3	4	5	6	7	8
	ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.22	Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)	-	-	-	519,442	519,442
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	922,530	729,647	621,773	842,700	3116,650
		Зворотні суми	-	-	-	-	6,729
		у тому числі:					
	ДБН Д.1.1-1-2000 п.2.8.18.1	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	-	6,729

Директор (або головний інженер) проектної організації _____

Головний інженер проекту _____

Начальник кошторисного відділу _____

Узгоджено:

Замовник _____